

1.1 会社概要

1.1.1 会社概要

- (1) 社 名 株式会社ロイヤル出版
- (2) 事 業 内 容 書籍の出版および販売
- (3) 所 在 地 (本社) 横浜
(印刷工場および工場倉庫) 横浜
(営業所) 全国15か所
- (4) 資 本 金 5000万円
- (5) 従 業 員 200名 (工場：パート30名)

本 社	工 場	営業所	計
75名	55名	70名	200名


- (6) 主 要 商 品 健康食品全種目10品種(100品目)
- (7) 売 上 高 10億円

商品区分	主な商品	品種	売上構成
健康食品	IT関連書籍、その他	4	70%
関連商品	資料教材	3	30%
合 計		7	100%

- (8) 顧 客 500件
- (9) 社 是 取引先を大切に
商品を大切に
仕事を大切に

- (10) 沿 革 2007年 神奈川県横浜市に株式会社ロイヤル出版を設立
2010年 同地区に工場を設立
2015年 同地区に本社を設立し、営業本部と生産本部を設ける

1.1.2 現在の生産・保管・販売卸し業務の概略



【 書籍 の 出 版 】

商品である書籍は印刷工場で版を印刷する。出版計画はマーケティング管理を行い、年間・半期・四半期および月次計画に細分化され、現実の市場動向を鑑み、月単位に微調整する。印刷は自社工場で行う。

【 書籍 の 保 管 （工 場 倉 庫）と 輸 送 】

自社工場の敷地内に保管倉庫、返品倉庫と呼ぶ2つの倉庫を設置している。保管倉庫は、工場で印刷された書籍を保管している。入出庫作業は、人手と搬送機器によって行われる。返品倉庫は、書店からの返品を取り扱う倉庫である。書店から返品された商品はこの倉庫で品質の検査を行い、良品は再生ラインへ、不良品は廃棄処理を行う。

【 書籍 の 販 売 】

書籍の販売は、主に地域に密着した書店への卸し販売形式をとっている。

1.2 システムの状況

1.2.1 現状の問題点

現在、書籍の販売は、販売店での書店卸しを中心に行っている。そのデータは、販売店ごとに表計算ソフトで管理している。そのため、販売店の売上データをリアルタイムに活用することができず、販売計画や生産計画の精度が落ち、不良在庫を抱えることがある。


また、販売店形式では、競争力がなく、売上も伸び悩んでいる。

1.2.2 現在の計画

販売店からの売上データをシステムで管理することで、リアルタイムに活用できるよう検討している。また、今後は販売店形式だけでなく、インターネット経由による販売（以下、書籍販売システムと呼ぶ）計画に当たり、まずは社内の販売支援システム（受注管理・書店管理・書店別集計）の作成を検討している。この卸し販売支援システムの中で、まずはシステムの基本である書店管理システムと書店別集計システムの構築を優先する。

卸し販売支援システムに伴う書店管理システムと書店別集計システムの構築に当たり、ロイヤル出版が中心となり、システムの企画作業を行い「システム要求仕様書」として以下に記載する。

◆システムの全体イメージ



まずは、この「システム要求仕様書」をもとに、ソフトウェアの受託開発を行っている株式会社ロードシステム（皆さんの会社）に、書店管理システム、書店別集計システムの開発を、発注する予定である。

1.2.3 今後のシステム化の構想

今回のシステム機能が一通り完成したら、次の段階として卸し販売支援システムにおける受注管理システムの開発を行いたい。

1.3 発注要件

1.3.1 システムの機能

「システム要求仕様書」に示された機能を実現したい。しかし、今回はかなり短期間の開発なので、納期の厳守を第1優先とする。

必要性の高い機能から順次開発を行い、リリースしてほしい。

まずは書店検索機能をプロトタイプとして開発し、その後ロードシステムで、各機能の必要性和各機能を開発するのに必要な時間などを検討して、1次開発として開発すべき機能を提案してほしい。

1.3.2 開発期間

__月__日から作業を開始。

__月__日に、書店管理システムと書店別集計システム本稼働開始。

ただし、開発の進捗を把握したいので、頻繁にシステムの開発状況を報告してほしい。

1.3.3 開発予算

1次システムの開発の費用を見積もり、営業担当から請求してほしい。

1.3.4 作業内容

ロードシステムには、以下のシステム開発工程の作業を発注する。

- ◆ 要求分析作業/仕様分析作業
- ◆ 方式設計作業/詳細設計作業
- ◆ 実装作業
- ◆ テスト作業
- ◆ システムテスト作業

1.3.5 レビューについて

以下のタイミングで、ロイヤル出版とロードシステムの間でレビューを行う。

要求分析作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 1次開発として開発する機能
- ◆ 開発スケジュール
- ◆ 各機能の概要

仕様分析作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ システムの画面遷移
- ◆ システムの画面レイアウト

実装時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 画面の遷移と各種画面レイアウト
- ◆ 1 機能の詳細

システムテスト作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 開発したシステム（ソフトウェア）
- ◆ 操作マニュアル

1.3.6 問い合わせ方法について

システム開発期間中の、ロイヤル出版に対する問い合わせは、所定の「連絡票」で行うものとする。これは、誤解や連絡ミスを防止するためであり、徹底してほしい。

また、連絡票はロードシステムで管理者を設定し、管理してほしい。

1.3.7 ドキュメントについて

ロイヤル出版では、ソフトウェアとドキュメントの双方とも、非常に重要であると考えている。以前、他のソフトウェア受託開発会社に発注したとき、ドキュメントの品質が悪かったため、メンテナンスや運用・保守に苦労した経験がある。

今回のシステム開発では、ドキュメントについても十分な内容と品質を期待している。特に、操作マニュアルについては、分かりやすいものにしてほしい。

1.3.8 品質の保証について

ソフトウェアの品質について、ロイヤル出版では、以下のドキュメントの内容を参考に判断している。

- ◆ レビュー報告書
- ◆ 問題点管理表
- ◆ 連絡票
- ◆ トラブル管理表、トラブルレポート

トラブルや問題は、単に少ない方が良いというわけではない。トラブルや問題が起きたときに、それがきちんと管理され、それに対する対処が適切に行われていることが重要と考える。トラブルや問題を、無理に隠蔽するようなことのないように、きちんと管理し報告してほしい。

